

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓๓ จากถนนลาดยางสายบ้านหนองหมี ถึงถนนลาดยางสายบ้านคลองยาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๔. วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๒,๔๐๐ บาท (สี่แสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. ลักษณะงาน โดยสังเขป
ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๔๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๖. ราคากลางคำนวน ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๒,๔๐๐ บาท (สี่แสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง
๗. บัญชีประมาณการราคากลาง...
 - ๗.๑ ปร.๔
 - ๗.๒ ปร.๕
 - ๗.๓ ปร.๖
 - ๗.๔ แบบแปลน
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๘.๑ นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาร
 - ๘.๒ นายวรากร อ่อนกุล
 - ๘.๓ นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์

บัญชีตากรายรับமமรายจ่าย

โครงการ ก่อสร้างงานม่อนกรีดเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือหนาเพื่อทึ่กอสูรงานไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร พร้อมคงทุกร่องไฟทั้ง

ทางเดินซึ่งกว้างขั้นต่ำ 0.50 เมตร ก่อสร้างทางแบบเป็นช่อง อปท.ลาษณะเดียว พื้นที่รวมจัดทำเป็นไปโดยโครงสร้าง จำนวน 1 ปี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลนาตาหยา สถาบันกลางหนองใหม่ ถึงถนนลาดยางสายบ้านคอกอย่าง ราชการส่วนห้องใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลานท์ เทียน ประมวลผลการ เนื้อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ประมวลผลการโดย นายราวรร ก้อนกุต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร เส้นทางส่วนทางหน้า 0 % เงินประภากันนนผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % โดยใช้ตัวรอง Factor F งานก่อสร้างทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ประเภท	หมายเหตุ
1	งานครุยทางพื้นที่รวมปรับสภาพพื้นดินตื้น	768.00	ตร.ม.	-	-	1.75	1,344.00	1,344.00	
2	ทรายรองพื้นคอนกรีต	38.40	ลบ.ม.	520.58	19,990.27	35.46	1,361.66	21,351.93	
3	ศูนย์รักษาเรือรุ่นกำลังอัตประลัย 240 ksc	115.20	ลบ.ม.	1,860.00	214,272.00	-	-	214,272.00	
4	ค่าบุคคลของรัฐ	768.00	ตร.ม.	-	-	12.46	9,569.28	9,569.28	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	7.20	เส้น	374.13	2,693.74	-	-	2,693.74	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	0.40	เส้น	600.22	240.09	-	-	240.09	
7	เหล็กตัวแกร่ง ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.#	768.00	ตร.ม.	28.04	21,534.72	5	3,840.00	25,374.72	
8	ค่าเบบช่างติดตั้งยาน้ำ 2 ชีว	192.00	ม.	-	-	21.94	4,212.48	4,212.48	
9	แมลงฟล๊อท	33.80	ตัน	25.33	856.15	-	-	856.15	
10	ค่าหยอดยาฆ่าแมลงต่อคอมกรีต	76.00	ก.	-	-	14.47	1,099.72	1,099.72	

បើយុទ្ធពារាងបុរាណម្រាវក្សាន់គឺជាគារស្ថាប់

โครงการ ก่อสร้างน้ำดื่มน้ำรีรัตน์สิริเมธีศึก ถนนราษฎร์ ยาง 4.00 เมตร หัว 0.15 เมตร หลังหัว 0.15 เมตร หัวร่องน้ำที่ก่อสร้างไม่มีอย่างก้าว 768 ตารางเมตร พื้นที่รวมคงทิ้งไว้ทางเดิน 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อปท.ลากูนเคียง พื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดทำเป็นโครงสร้าง จำนวน 1 ปีก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 จางตันบ้านหนองหิน ถึงพนมศาลาดอยสานข์บ้านหนองหิน ราชบุรี สำหรับส่วนที่ก่อสร้าง
ประมาณการ แม้วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ประมาณการคร่าวๆ น้ำยังคงรกร่อง 0.50 ตัวหนา 0.50 หัวร่องกว้าง 0.50 ยาว 0.50 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 0 % เนื่องประภากันผิดงานทั้งหมด 5 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	
		จำนวน	หน่วย	รากคนงานรายละ	จำนวนเงิน	ราคากำไรยละ	จำนวนเงิน	แมร์ก	หมายเหตุ
11	ถุงรังไม่หลา	28.80	ลบ.ม.	349.53	10,066.46	56.74	1,634.11	11,700.57	
12	ป้ายโดยสาร	1	ป้าย	2,174.70	2,174.70	-	-	2,174.70	รวมค่าติดตั้ง

รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด เป็นเงิน 294,889.38 บาท

ค่า Factor F = 1.3795

รวมเงินเดือนพื้นฐาน 406,800 บาท

ขออภัยเพียง

၆၁။ မြန်မာပြည်တော်လုပ်ချုပ်မှုပိုင်ဆိုရေးဝန်ကြီးခွဲ

此卷之文，皆為其子所作。其子名之曰：「子雲」。子雲者，漢成帝時人也。其子亦有才，故號之曰：「子雲」。子雲者，漢成帝時人也。其子亦有才，故號之曰：「子雲」。

ด้วยเอกสารนี้เป็นการยืนยันว่า บริษัทฯ ได้ทราบและทำความเข้าใจในส่วนที่ระบุไว้แล้ว ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อ่านและทำความเข้าใจในส่วนที่ระบุไว้แล้ว ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้

(เจษฎ์) ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย วงศ์ชัยเมธพ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร

(เจษฎ์) กรรมการ

(นายรากร อ่องฤทธิ)

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายอุปกรณ์และควบคุมอาคาร

(เจษฎ์) กรรมการ

(นายวิชรพล เพชรเวช)

ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่



โดยสังเขป ได้แก่ ผู้ต้องหาที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายแล้ว แต่ไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย หรือที่ 13 จราจรนั้นได้พยายามหลบหนีไป

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

“*น้ำที่ดื่มแล้วจะต้องหัวเราะ*”

(น้ำผลักดันทางท่อ บินเดล)
น้ำอุ่น ไมโครโซนิกส์
ตัวร้อนน้ำดีซิลิโคน

ก้าวที่สอง

บันทึกการประชุม

(នាយកព័ត៌មាន ពេជ្រាវីរ៉ា)
នាយក ឈម្ពន់ភាគចំណែន

12

四

รายการใดก็ไม่ต้องบุญตามแบบเดิมก่อสร้างที่อยู่ร่องรอยทางการค้าที่สำคัญที่สุดของมนต์พิชัยฯ นั่นก็เป็นเรื่องที่ควรจะดำเนินการโดยด่วนที่สุดแล้ว แต่ขอสงวนไว้ก่อน คงต้องดำเนินการในส่วนที่อยู่ในที่ดินของชาวบ้าน ได้


卷之三

四百三




ผู้จ้างราชครฤทธิ์ดูแลสร้างเมืองให้ก

หน้า ๑๕๓



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



รายละเอียดของรัฐสิริมหานก
not to scale

۳۵۰۱۴۶

七




หลัก DOWEL (ฐานและซอกในตารางที่ 1)

ขอเชิญผู้การขอตัว CONTRACTION JOINT

หลัก DOWEL (ฐานและซอก WIRE MESH ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.)


ร่องต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT



แปลนงาน ๑.๙.๓.

หลัก DOWEL ปลายซากเป็นชุบแมกนีเซียม (ฐานตารางที่ 1)

จุดตัวยาวยอดรอง (ฐานตารางที่ 2)



รายต่อเพื่อการขยายตัว หุ้นร่องไม่เกิน 10 ม.

ระยะต่อเพื่อการขยายตัว หุ้นร่องไม่เกิน 10 ม.

ร่างแบบอิฐคณวนกรณ์รัฐธรรมนัก

not to scale

๖๗๕๐๐๕๘

๘

ผู้เขียน	นายพิริยะ พงษ์ ชนะวิจิตร
ผู้ตรวจ	นายพิริยะ พงษ์ ชนะวิจิตร
ผู้อนุมัติ	นายพิริยะ พงษ์ ชนะวิจิตร
ผู้ตรวจสอบ	นายพิริยะ พงษ์ ชนะวิจิตร
ผู้รับ	นายพิริยะ พงษ์ ชนะวิจิตร

ผู้เขียน	นายพิริยะ พงษ์ ชนะวิจิตร
ผู้ตรวจ	นายพิริยะ พงษ์ ชนะวิจิตร
ผู้อนุมัติ	นายพิริยะ พงษ์ ชนะวิจิตร
ผู้ตรวจสอบ	นายพิริยะ พงษ์ ชนะวิจิตร
ผู้รับ	นายพิริยะ พงษ์ ชนะวิจิตร



แต่ดูจะขาดช่วงหายไปบ้าง เนื่องจากความต้องการที่ต้องการหักตัวเองในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเอง

ตราสัมภาระของพ่อหนานฯ	รับต่อผู้การขยายตัว	รวมต่อผู้การขยายตัว	ขอต่อการขยาย	พารามของพ่อหนานฯ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๓.๔	ตราสัมภาร @ ๓๓.๔	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๓.๔	@ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๓.๔	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๓.๔
150	RB 19	500 500 RB 15	500 500 -	50



۲۷۳

ชั้นเดือนของรอบต่อ	ระยะเวลาที่จะรอรอมต่อ (ม.)	ตารางก้าวขาของรอบต่อ (ม.m.)	ความถี่ของรอบต่อ (mm.)
รอบต่อเพื่อการทดสอบ	< 11	10	40
	11 - 15	15	40
	15 - 20	20	50
รอบต่อเพื่อการขยายตัว	หลักจะไม่เกิน 100 ม.	25	50
รอบต่อความเมฆ	—	—	—

๑๗๓

ผู้จัดการหุ้นส่วน (บร.)	ผู้รับผิดชอบดูแลบัญชี ต.ร. ช.ย.1./สหกรณ์	ผู้ที่มีอำนาจลงนามลงวิจารณ์ ต.ร. ช.ย.1./สหกรณ์
3.50x10.00x0.15	1.08	0.38
4.00x10.00x0.15	1.08	0.38
5.00x10.00x0.15	1.08	0.38


Reg 10055

 ๑๖๗ ให้ไว้แล้ว แต่ต้องห้ามนำเข้าประเทศเพื่อเตรียมเมืองที่ ไม่ใช่เมือง จังหวัดน้ำตกต้องห้ามนำเข้าประเทศเพื่อเตรียมเมืองที่ ต้องห้ามนำเข้าประเทศเพื่อเตรียมเมืองของชาติ
ผู้ตรวจที่ลงนาม
 (นายสุรศักดิ์ พิลัด) นายนรัชัย ไตรรัตน์ภานุ
ผู้ตรวจที่ลงนาม
 (นายพงษ์รากานต์ อ่อนดุง) พันเอกพงษ์รากานต์ อ่อนดุง ผู้บังคับบัญชณ์กองบัญชาการกองทัพบก
ตรวจ
 (นายอนุรุทธิ์ วนวัชร์ชัยกุล) ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาชีวฯ
ผู้ตรวจสอบ
 (นายสมชาย ใจดี พัฒนาวงศ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาชีวฯ
อนุมัติ
 (นายบริพัชญ์ ลักษณ์พันธ์) นายก ยามก ลักษณ์พันธ์
แต่งตั้ง
ตรวจสอบที่ลงนาม
 ๑๖๘ ผู้ตรวจที่ลงนาม
ผู้ตรวจที่ลงนาม



ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

1. เสาพื้นปูนทรายเชือบหัวห้อง 2 ตัวwan ใช้หินร่องน้ำ ตัวหัวน้ำสีเขียวชาราชหัวห้องตามแบบที่กำหนด
2. เพลงหินลักษณะห้อง กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
3. จุดต่อสร้างกำแพงเต็มความยาวและสูงของหนึ่งได้ทั้งจัน
4. ก่อนหน้าห้องจะใช้หินลักษณะห้อง 2 ห้อง



Scale No: 1:10000

“ตัวหนึ่งตัวเดียว”

โครงการก่อสร้างท่าเรือชั่วคราว บ่อเก็บน้ำดื่มน้ำเสีย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับเหมา: บริษัท พี.พี.พี. จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ออกแบบ: สถาปัตย์ ดร. วันวิทย์ วันวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ควบคุมงาน: ดร. วันวิทย์ วันวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตรวจสอบ: ดร. วันวิทย์ วันวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ: ดร. วันวิทย์ วันวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่

1.20 1.20

0.60

0.20

100


18

卷之三

卷之三

ໃກ່ຕາງກອງທີ່ຂ່າຍດັນເຫດຜົນທີ່ສູງຕົວມາເລື້ອ
ນຸ່ງກີ່ ຕະຫຼາມເນັດຊັງຈາກພາບນຸ່ງກີ່
ດັ່ງນັ້ນຄາດຫາຮາພູນທັດລວມ

เหล็ก กับ 1 "x 1" เชื่อมติดแผ่นหนังสือ



សិរីទាននាម្ចាស់ No:Scale

សាស្ត្រពិភាក្សាបាត

八三

Günther 103

No:Scale

四百零八

