

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายธรรมบุญถึงบ้านนายเดือน บุพลับ ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๕,๙๐๐ บาท(สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ดำเนินการโดย ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายธรรมบุญถึงบ้านนายเดือน บุพลับ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร โดยทำการลงลูกรังที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยตบแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระยะทางยาว ๓๒๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน

๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๙๐๐ บาท(สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง

๗. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๗.๑ปร.๔....

๗.๒ ปร.๕ ...

๗.๓ปร.๖..

๗.๔แบบแปลน.....

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๘.๑ นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร

๘.๒ นายวรกร อ่อนกุล

๘.๓ นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร โดยทำการลงลูกรังที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยตบแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระยะทางยาว 320 เมตร

ก่อสร้างตามแบบแปลนของอบต. ลาดตะเคียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 จากบ้านนายธรรมบุญถึงบ้านนายเดียน บุญลับ

ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ประมาณการโดย นายวราร อนุกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor f งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยตบแต่ง	256	ลบ.ม.	130	33,280.00	
				รวมทั้งหมด เป็นเงิน	33,280.00	บาท
				factor f = 1.3795	12,629.76	บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,909.76	บาท
				ขอเบิกเพียง	45,900	บาท

ด้วยคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาค่าวัสดุข้างต้นแล้วเห็นชอบกับราคางานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากบ้านนายธรรมบุญ
ถึงบ้านนายเดียน บุพลี และได้ยึดถือประมาณการค่าวัสดุนี้เป็นราคาจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญนั้น วงศ์ชัยเมธาพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรกร อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ